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1 Darstellung des Vorhabens 
 
1.1 Planerische Beschreibung 
 
Im Auftrag des Ministeriums des Innern und für Sport, Rheinland-Pfalz (Mdl) soll die Erschließung 
des Neubaugebietes an der "Talstraße" / "Birkenweg" in Ahrbrück geplant und anschließend um-
gesetzt werden. Im Rahmen der Planung wurde ein ortsgerechter Straßenbau angestrebt, der so-
wohl die technischen Notwendigkeiten als auch die örtliche Situation berücksichtigt.  
 
Im Rahmen der Planung der Erschließung des Neubaugebietes sollen die bereits bestehenden 
Straßen "Talstraße" und "Birkenweg" hinsichtlich Ihrer Anforderungen auf Straßenbreiten etc. 
überprüft und anschließend im neu aufzustellenden Bebauungsplan berücksichtigt werden.  
 
Der Baulastträger für die gesamte Baumaßnahme ist die Verbandsgemeinde Altenahr. 
 
Der Vorhabenträger der gesamten Baumaßnahme ist das Ministerium des Innern und für Sport, 
Rheinland-Pfalz (Mdl). 
 
Der Ausbaubereich liegt im Kreis Ahrweiler, innerhalb der Verbandsgemeinde Altenahr in der Ge-
meinde Ahrbrück. 
 
Gemäß RIN handelt es sich bei der Straßenkategorie für die Straßen "Talstraße" / "Birkenweg" um 
Erschließungsstraßen (ES). 
 
Der Anschluss an das öffentliche Straßennetz erfolgt im Süden über den bereits bestehenden Teil 
der "Talstraße". 
 
1.2 Straßenbauliche Beschreibung 
 
Die geplante Ausbaulänge des Erschließungsstiches "Talstraße" beträgt ca. 44,00 m. Die Straße 
übernimmt die Erschließungsfunktion für den motorisierten Individualverkehr. Darüber hinaus 
dient sie dem Geh- und Radverkehr. 
 
Zurzeit sind die Straßen "Talstraße" und "Birkenweg" mit einer bituminösen Deckschicht befestigt. 
Der neue Erschließungsstich "Talstraße" ist zurzeit eine Wiesenfläche.  
 
1.3 Streckengestaltung 
 
Der Ausbau ist als Mischfläche geplant. Die Verkehrsfläche erhält eine Gesamtbreite von ca.  
4,10 - 7,32 m. 
 
Es ist vorgesehen, die Erschließungsstraße auf einer Breite von ca. 3,42 m bis 6,53 m mit Öko-
Betonsteinpflaster 20/10/10 cm, Farbe anthrazit, im Fischgrätverband zu befestigen. Die Entwäs-
serung erfolgt über eine 2-zeilige Betonsteinpflasterrinne 16/16/12 cm, Farbe grau. Die gegen-
überliegende Seite erhält ein 1-zeiliges Betonpflasterband aus dem gleichen Material. 
 
Die äußere Einfassung zu den Eigentumsgrenzen erfolgt mit einem Tiefbordstein 10/25, einseitig 
gefast, Basalt. 



 

2 Technische Gestaltung der Baumaßnahme 
 
2.1 Ausbaustandard 
 

2.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale 
 
Der gepl. Knotenpunkt erhält als Betriebsform eine Vorfahrtregelung mit Verkehrszeichen. Der Radverkehr 
wird auf der Fahrbahn geführt. 
 
Der geplante Straßenoberbau ergibt sich wie folgt: 
 
Fahrbahnbefestigung 
 
Öko-Betonsteinpflaster 20/10/10 cm, Farbe anthrazit, Fischgrätverband 10 cm 
Kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm 4 cm 
Schottertragschicht 0/45 mm 41 cm 

Gesamtaufbau 55 cm 

 
2.2 Linienführung 

 

2.2.1 Beschreibung des Trassenverlaufs 
 
Die Trasse des Erschließungsstiches "Talstraße" verläuft innerhalb der festgelegten Grenzen des 
öffentlichen Straßenraumes und der noch zu erwerbenden Flächen (siehe Lageplan). 
 

2.2.2 Zwangspunkte 
 
Die Zwangspunkte ergeben sich aus dem vorhandenen öffentlichen Straßenraum, der Topografie 
und der anschließenden "Talstraße". 
 

2.2.3 Linienführung im Lageplan 
 
Als Trassierungselemente werden Geraden und Kreisbögen verwendet. 
 

2.2.4 Linienführung im Höhenplan 
 
Die Gradiente orientiert sich an den zurzeit vorhandenen Straßenhöhen und Zufahrtshöhen. 
 
2.3 Querschnittsgestaltung 

 

2.3.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung 
 
Der neu geplante Regelquerschnitt orientiert sich an den Bedürfnissen des motorisierten Ver-
kehrs, des fußläufigen Verkehrs sowie am Umweltschutz. 
 
 
 



Aufteilung des Straßenraumes 
 
Fahrzone bzw. Mischfläche 4,10 - 7,32 m 

Regelbreite 4,10 - 7,32 m 
 
Die Straße erhält ein einseitiges Quergefälle mit einer Querneigung von ca. 2,5 %. 
 

2.3.2 Fahrbahnbefestigung 
 
Ermittlung der Belastungsklasse, siehe Unterlage 14. 
 

2.3.3 Hindernisse in Seitenräumen 
 
In den Seitenräumen befinden sich keine Hindernisse. 
 
 
2.4 Knotenpunkte, Wegeanschlüsse und Zufahrten 
 
Der Erschließungsstich "Talstraße" wird gemäß Plandarstellung verkehrsgerecht angeschlossen. 
Änderungen im übergeordneten Wegenetz ergeben sich durch den Ausbau nicht. Kreuzungen und 
Einmündungen bleiben in ihrer Funktion erhalten und werden angeglichen. 
 
Tabellarische Übersicht der Knotenpunkte: 
 

Knotenpunktart Knotenpunkt Station 
Einmündung Erschließungsstich/Talstraße 0+003,537 m 

 
2.5 Leitungen 
 

Im Rahmen der Planung wurden die Versorgungsträger über die beabsichtigte Baumaßnahme 
unterrichtet. Vor Baubeginn hat eine Einweisung der Baufirma durch die Versorgungsträger zu 
erfolgen. Zusätzlich sind Suchschlitze zur Ortung der Leitungen herzustellen. Die Versorgungslei-
tungen sind im Lageplan eingetragen, soweit diese von den Versorgungsträgern angegeben wur-
den. Alle Versorgungsleitungen sind im Straßenraum verlegt. Im Zuge der Baumaßnahme wer-
den sämtliche Versorgungsleitungen neu hergestellt.  
 
Die Kostentragung für die Versorgungsleitungen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen bzw. nach den bestehenden Verträgen. 
 
2.6 Baugrund/Erdarbeiten 
 
Durch das Büro RSK Alenco GmbH wurde am 23.02.2023 ein Bodengutachten erstellt. Der Erschlie-
ßungsstich "Talstraße" liegt in der Frosteinwirkungszone I.  
 
Im Rahmen des Bodengutachtens wurden Versickerungsversuche durchgeführt. Hierbei sollte 
festgestellt werden, ob eine Versickerung von z.B. Dachflächenwasser/Oberflächenwasser auf 
den privaten befestigten Flächen z.B. über eine Versickerungsrigole erfolgen kann. Ziel ist es, dass 
durch die mögliche Versickerung die neu geplanten Entwässerungseinrichtungen nicht zusätzlich 
hydraulisch belastet werden.  
 



Unter ökologischen und vor allem nachhaltigen Gesichtspunkten ist es zielführend, dass das an-
kommende Regen-/Oberflächenwasser auf den Privatflächen zunächst in z.B. Zisternen zurückge-
halten und als mögliches Brauchwasser genutzt werden kann. Überschüssiges Regenwasser soll 
über die versickerungsfähigen Schichten dem Untergrund zugeführt werden.  
 
Infolge des Bodengutachtens wurden zwei Versickerungsversuche KRB 1 und KRB 9 durchgeführt. 
Die Ergebnisse der Versickerungsversuche zeigen, dass gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138/9/ die an-
getroffenen Bodenarten für bis zu einer Tiefe von ca. 1,50 m für eine Versickerung geeignet sind. 
Ab einer Tiefe von ca. 2,70 m u. GOK ist Grund-/Schichtenwasser zu erwarten. Eine Versickerung 
in den unter den Schluffen anstehenden Kiesen ist aufgrund des Grund-/Schichtenwassers nicht 
zulässig (siehe Bodengutachten).  
 
Aus vorgenannten Untersuchungen kann eine Auflage im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung 
zu der Rückhaltung von Dachflächen-/Oberflächenwasser zur Brauchwassernutzung und der Ver-
sickerung von überschüssigen Regenwassermengen auf privaten Grundstücken empfohlen wer-
den.  
 
2.7 Entwässerung 
 
Der Erschließungsstich "Talstraße" wird über eine 2-zeilige Betonsteinpflasterrinne 16/24/12 cm, 
Farbe grau, entwässert. Die Rinne entwässert über einen neu zu versetzenden Straßeneinlauf, mit 
Anschluss durch Abzweiger, an den gepl. RW-Kanal. Vorgesehen ist ein Aufsatz 300/500 mm, Pult-
form, ohne Geruchsverschluss, für Trockenschlamm. 
 
Eine gesonderte Entwässerung des Erdplanums ist aufgrund der zu erwartenden Bodenverhält-
nisse nicht erforderlich. 
 
2.8 Straßenausstattung 
 
Die Beschilderung ist nach der Straßenverkehrsordnung vorzunehmen und mit den zuständigen 
Stellen der Verbandsgemeinde Altenahr abzustimmen. 
 
 

3 Entwässerungskonzept 
 

3.1 Hauptkanal 
 

Es ist geplant, dass die Entwässerung des Erschließungsstiches "Talstraße" über ein Trennsys-
tem erfolgt. Dabei wird sowohl das Schmutzwasser als auch das Regenwasser an das westlich 
gelegene Trennsystem im Bereich "Birkenweg" angeschlossen. Die Höhenlagen der neu geplan-
ten Entwässerungseinrichtungen richten sich hierbei an die vorhandenen Anschlusspunkte der 
bestehenden Entwässerungseinrichtungen im "Birkenweg".  
 
Die geplante Rohrdimension DN 250 orientiert sich ebenfalls an der bestehenden Schmutz- / 
Regenwasserleitung im Bereich des "Birkenweges". Eine größere Nennweite der geplanten Ka-
näle ist aufgrund der vorhanden Nennweiten der Entwässerungseinrichtungen im "Birkenweg" 
hydraulisch und baulich nicht zielführend. Die Kanäle im Erschließungsstich sind jedoch mit ei-
ner Nennweite von DN 250 und dem vorhandenen Gefälle bei der erwarteten rechnerischen 



Abflussmenge ausreichend leistungsfähig. 
 
Im Zuge der Planung wurde auch die Leistungsfähigkeit der bestehenden Entwässerungskanäle 
einbezogen und abgeschätzt, ob es durch den Anschluss weiterer Einleitmengen aus dem ge-
planten Neubaugebiet zu hydraulischen Überlastungen kommen kann. Hierbei wurde festge-
stellt, dass es in den Bestandskanälen im "Birkenweg" zu Überlastungen der hydraulischen Leis-
tungsfähigkeit durch den zusätzlichen Niederschlagsabfluss aus dem Erschließungsbereich kom-
men kann. 
 
Die Ausbaulänge der neu geplanten Schmutz- / Regenwasserkanäle beträgt jeweils ca. 84,00 m.  
In dem Erschließungsstich "Talstraße" sind jeweils drei Einstiegsschächte DN 1000 für die 
Schmutz- / Regenwasserkanäle geplant. 
 
Im Bereich des "Birkenweges" sollen die neu geplanten Schmutz- / Regenwasserkanäle an die 
bestehenden Kanäle angeschlossen werden. Dazu ist aufgrund der Platzverhältnisse voraus-
sichtlich ein gemeinsames Anschlussbauwerk erforderlich. 
 
Hinweis: 
 
Eine ganzheitliche hydraulische Überprüfung des belasteten Entwässerungsnetzes im Rahmen 
eines Generalentwässerungsplanes für das betrachtete Einzugsgebiet wurde in Absprache mit 
dem AG nicht durchgeführt. Eine Aussage über hydraulische Zwangspunkte in z.B. unterliegen-
den Entwässerungssträngen und damit verbundene Überstaubereiche kann im Rahmen der Pla-
nung des Erschließungsstiches "Talstraße" nicht getroffen werden.  
 
3.2 Kanalhausanschlüsse 
 
Kanalhausanschlüsse: 
 
Im Rahmen des Straßenausbaus sollen für die bereits parzellierten Grundstücke Hausanschluss-
leitungen vorverlegt werden. Die Hausanschlüsse werden mit Abzweigern an die neuen Haupt-
leitungen angeschlossen. Jeder Hausanschluss erhält einen Revisionsschacht, der unmittelbar 
im Bereich der Grundstücksgrenze versetzt wird. 
 
Material:                    PP DN 160 SN 10 
Revisionsschacht:     Kontrollschacht DN 400 PP 
 
Zu prüfen ist, ob alle neuen Grundstücke an den Kanal im Erschließungsstich angeschlossen 
werden, oder ob einige der Grundstücke in die bestehenden Kanäle in der Talstraße entwäs-
sern. 
 
 

4 Kosten 
 
4.1 Gesamtkosten 
 
Die Gesamtkosten wurden ohne Baunebenkosten ermittelt und sind der Kostenberechnung zu 
entnehmen. 
 



5 Verfahren 
 
Die Vergabe erfolgt gemäß VOB als öffentliche Ausschreibung. 
 
 
 

6 Durchführung der Baumaßnahme 
 
6.1 Zeitliche Abwicklung 
 
Zeitlich soll die Realisierung des Straßenbaues im 3. Quartal 2023 erfolgen. Die Bauzeit beträgt 
ca. 1 Monat.  
 
6.2 Verkehrsführung 
 
Die wegweisende und verkehrsregelnde Beschilderung ist vor Baubeginn mit dem Straßenver-
kehrsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr abzustimmen. Für die notwendigen Sper-
rung der Straße ist eine Sperrgenehmigung vom Straßenverkehrsamt der Verbandsgemeindever-
waltung Altenahr einzuholen. Die Andienung der Grundstücke für den fußläufigen Verkehr muss 
jederzeit sichergestellt werden.  
 
6.3 Erschließung der Baustelle 
 
Die Baustelle ist über die "Hirschbachstraße", "Talstraße" und die "Mühlenstraße" zu erreichen. 
 
6.4 Altlasten 
 
Es liegen keine Erkenntnisse zu Altlasten vor.  
 
6.5 Kampfmittelfreiheit 
 
Eine Untersuchung über die Kampfmittelfreiheit der Baustelle wurde durchgeführt. Hinweise auf 
etwaige Kampfmittel wurden nicht festgestellt (siehe Bodengutachten). 
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 Kostenberechnung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   200 Vorbereitende Maßnahmen

   210 Herrichten

   212 Abbruchmaßnahmen

           1.2.10. DIN276_18 212 Abbruchmaßnahmen
            Vorh. bitum. Fahrbahn-/Gehwegbereich schneiden bis 25 cm.
         23,000 m 15,00 345,00
    

           1.2.20. DIN276_18 212 Abbruchmaßnahmen
          Bit. Befestigung aufnehmen, abfahren, LAGA Z1.1
          10,000 m2 15,00 150,00
    

           1.2.30. DIN276_18 212 Abbruchmaßnahmen
     Vorh. Straßenbordsteine aufnehmen und abfahren 
         20,000 m 7,00 140,00
    

           1.2.40. DIN276_18 212 Abbruchmaßnahmen
         Vorh. Betonbordsteine aufnehmen, säubern, lagern
         5,000 m 8,00 40,00
    

           1.2.50. DIN276_18 212 Abbruchmaßnahmen
     Vorh. Betonbordsteine neu versetzen 
         5,000 m 25,00 125,00
    

           1.2.60. DIN276_18 212 Abbruchmaßnahmen
         Vorh. 1-zeilige Pflasterrinne aufnehmen, laden und abfahren 
         20,000 m 6,00 120,00
    

           1.2.70. DIN276_18 212 Abbruchmaßnahmen
           Vorh. 1-zeilige Betonsteinpflasterzeile aufnehmen, säubern und seitl. lagern
         5,000 m 8,00 40,00
    

           1.2.80. DIN276_18 212 Abbruchmaßnahmen
          Seitl. lagernde 1-zeilige Betonsteinpflasterzeile aufnehmen, versetzen
         5,000 m 22,00 110,00
    

    
        Summe 212 Abbruchmaßnahmen 1.070,00

    
        Summe 210 Herrichten 1.070,00

    
        Summe 200 Vorbereitende Maßnahmen 1.070,00

     400 Bauwerk - Technische Anlagen
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          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

   411 Abwasseranlagen

           1.4.10. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
   Bodenaushub für Straßenablaufleitungen ausheben und abfahren
          7,000 m3 95,00 665,00
    

           1.4.20. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
   Zulage für Bodenaushub in Handarbeit
          1,000 m3 75,00 75,00
    

           1.4.30. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
    Straßenablaufleitungen nach DIN EN 1610
         4,000 m 56,00 224,00
    

           1.4.40. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
      Steigeleitung DN 160, als Zulage
         1,000 m 35,00 35,00
    

           1.4.50. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
   Bögen
         3,000 St 40,00 120,00
    

           1.4.60. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
   Überschiebmuffe
         1,000 St 40,00 40,00
    

           1.4.70. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
   Doppelsteckmuffe
         1,000 St 40,00 40,00
    

           1.4.80. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
   Beweissicherungsfotos Straßenablaufleitungen
         1,000 St 5,00 5,00
    

           1.4.90. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
           Straßenablauf aus PP, Langform, mit Längsaufsatz, pultförmig, liefern und versetzen
         1,000 St 600,00 600,00
    

           1.4.100. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
     Schraubanschluss liefern, einsetzen
         1,000 St 250,00 250,00
    

           1.4.110. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
   Anschlüsse der Straßenabläufe
         1,000 St 60,00 60,00
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          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           1.4.120. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
   Verdichtungskontrollen
         2,000 m 35,00 70,00
    

           1.4.130. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
   Straßenablaufleitungen auf Dichtigkeit prüfen
         1,000 St 80,00 80,00
    

           1.4.140. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
     Füllbeton C 8/10 einbauen und verdichten 
          0,250 m3 130,00 32,50
    

           1.4.150. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
     Vorh. Schächte regulieren
         8,000 St 180,00 1.440,00
    

           1.4.160. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
       Vorh./neu versetzte Schieber- und Hydrantenkappen regulieren
         6,000 St 75,00 450,00
    

           1.4.170. DIN276_18 411 Abwasseranlagen
   Auflagerringe liefern und versetzen
         8,000 St 30,00 240,00
    

    
        Summe 411 Abwasseranlagen 4.426,50

    
              Summe 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 4.426,50

    
          Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 4.426,50

   500 Außenanlagen und Freiflächen

   510 Erdbau

   511 Herstellung

           1.3.10. DIN276_18 511 Herstellung
   Bodenaushub in Abtragungsflächen
          140,000 m3 28,00 3.920,00
    

           1.3.30. DIN276_18 511 Herstellung
   Erdplanum herstellen
          255,000 m2 1,80 459,00
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          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           1.3.40. DIN276_18 511 Herstellung
    Lastplattenversuch nach DIN 18134
         1,000 St 190,00 190,00
    

    
        Summe 511 Herstellung 4.569,00

    
        Summe 510 Erdbau 4.569,00

     520 Gründung, Unterbau

   521 Baugrundverbesserung

           1.3.20. DIN276_18 521 Baugrundverbesserung
   Bodenaushub bei nicht tragfähigem Untergrund
          32,000 m3 28,00 896,00
    

    
        Summe 521 Baugrundverbesserung 896,00

    
          Summe 520 Gründung, Unterbau 896,00

     530 Oberbau, Deckschichten

   532 Straßen

           1.5.10. DIN276_18 532 Straßen
            Frostschutzschicht, d = 41 cm, liefern, einbauen und verdichten
          255,000 m2 13,50 3.442,50
    

           1.5.20. DIN276_18 532 Straßen
       Frostschutz, Schotter 0/45 liefern und einbauen 
          32,000 m3 45,00 1.440,00
    

           1.5.30. DIN276_18 532 Straßen
   Bituminöse Decken abfräsen 
          20,000 m2 14,00 280,00
    

           1.5.40. DIN276_18 532 Straßen
          Asphalttragschicht AC 22 TS, aus reinem Basaltedelsplitt, 10 cm dick
          30,000 m2 24,50 735,00
    

           1.5.50. DIN276_18 532 Straßen
   Oberfläche reinigen
          30,000 m2 2,00 60,00
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           1.5.60. DIN276_18 532 Straßen
   Bitumenemulsion aufsprühen
          30,000 m2 1,50 45,00
    

           1.5.70. DIN276_18 532 Straßen
        Asphaltdeckschicht AC 11 DS, 4 cm stark
          30,000 m2 12,00 360,00
    

           1.5.80. DIN276_18 532 Straßen
         Asphalttragschicht AC 22 TN nach DIN EN 13108-1 in kl. Mengen
         1,000 t 98,00 98,00
    

           1.5.90. DIN276_18 532 Straßen
     Asphaltdeckschicht AC 8 DN in kleinen Mengen 
         0,500 t 120,00 60,00
    

           1.5.100. DIN276_18 532 Straßen
     Asphaltdeckschicht abstreuen, Zulage 
          30,000 m2 1,50 45,00
    

           1.5.110. DIN276_18 532 Straßen
   Asphaltoberbau schneiden
         23,000 m 15,00 345,00
    

           1.5.120. DIN276_18 532 Straßen
   Anschlussnähte herstellen 
         23,000 m 13,50 310,50
    

           1.6.10. DIN276_18 532 Straßen
     Tiefbordsteine 10/25/100 liefern und versetzen
         95,000 m 40,00 3.800,00
    

           1.6.20. DIN276_18 532 Straßen
   Bordsteinköpfe Tiefbordstein maschinell schneiden
         12,000 St 10,00 120,00
    

           1.6.30. DIN276_18 532 Straßen
   Dehnscheiben für Tiefbordsteine
         18,000 St 10,00 180,00
    

           1.6.40. DIN276_18 532 Straßen
     Hochbordsteine HB 15/25 liefern und versetzen
         2,000 m 45,00 90,00
    

           1.6.50. DIN276_18 532 Straßen
          Zulage, Hochbord-Übergang HB 15/25 auf RB 15/22
         2,000 St 12,00 24,00
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           1.6.60. DIN276_18 532 Straßen
   Hochbordsteine schneiden
         2,000 St 12,00 24,00
    

           1.6.70. DIN276_18 532 Straßen
     Rundbordsteine 15/22/100 liefern und versetzen
         18,000 m 45,00 810,00
    

           1.6.80. DIN276_18 532 Straßen
   Bordsteinköpfe Rundbordstein maschinell schneiden
         1,000 St 10,00 10,00
    

           1.6.90. DIN276_18 532 Straßen
   Dehnscheiben für Rundbordsteine
         3,000 St 10,00 30,00
    

           1.6.100. DIN276_18 532 Straßen
         Pflasterrinne aus Beton, 2-zeilig, liefern und versetzen
         43,000 m 48,00 2.064,00
    

           1.6.110. DIN276_18 532 Straßen
        Dehnscheiben für 2-zeilige Betonpflasterrinne liefern, einbauen
         9,000 St 10,00 90,00
    

           1.6.120. DIN276_18 532 Straßen
         Pflasterzeile aus Beton, 1-zeilig, liefern und versetzen
         50,000 m 48,00 2.400,00
    

           1.6.130. DIN276_18 532 Straßen
        Dehnscheiben für 1-zeilige Pflasterzeile aus Beton liefern, einbauen
         8,000 St 10,00 80,00
    

           1.6.140. DIN276_18 532 Straßen
     Betonsteinrinne / Betonsteinpflasterzeile verfugen
          22,000 m2 42,00 924,00
    

           1.7.10. DIN276_18 532 Straßen
           Pflasterdecke Betonpflaster L/B 22,5/15cm, Dicke 10 cm
          165,000 m2 48,00 7.920,00
    

           1.7.20. DIN276_18 532 Straßen
           Pflasterdecke Betonpflaster L/B 22,5/15cm, Dicke 10 cm
          30,000 m2 48,00 1.440,00
    

           1.7.30. DIN276_18 532 Straßen
   Schnittfugen herstellen
         80,000 m 10,00 800,00
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        Summe 532 Straßen 28.027,00

    539 Sonstiges zur KG 530

            1.9.10. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
     Beton C12/15 in kleinen Mengen liefern und einbauen
          1,000 m3 130,00 130,00
    

            1.10.10. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
      Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II)
         5,000 h 56,00 280,00
    

            1.10.20. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
      Gehobene Baufacharbeiter (Berufsgruppe IV)
         5,000 h 52,00 260,00
    

            1.10.30. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
      Baufachwerker (Berufsgruppe VI)
         5,000 h 49,50 247,50
    

            1.11.10. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
         LKW-Kipper mit Allradantrieb, Nutzlast bis 8 t
         5,000 h 68,00 340,00
    

            1.11.20. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
         LKW-Kipper mit Allradantrieb, Nutzlast bis 12 t
         5,000 h 70,50 352,50
    

            1.11.30. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
            Mobilbagger, 8 t, bis 0,5 m³ Löffelinhalt
         5,000 h 90,00 450,00
    

            1.11.40. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
   Ladegerät
         5,000 h 70,00 350,00
    

            1.11.50. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
   Flächenrüttler
         5,000 h 55,00 275,00
    

            1.11.60. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
        Fahrbarer Kompressor mit folgender Bestückung: 1 Hammer (Schlauchleitung und 

  Werkzeug)
         5,000 h 70,00 350,00
    

            1.13.10. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
     Rohrpfosten, Stahl verzinkt
         1,000 St 120,00 120,00
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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            1.14.10. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
   Mastfundamente für Straßenbeleuchtung
         1,000 St 280,00 280,00
    

            1.14.20. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
       Kabelgraben 0,50 m breit und 0,30 m tief herstellen
         30,000 m 20,00 600,00
    

            1.14.30. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
     Kabelschutzrohr aus Hart-PVC liefern und verlegen
         30,000 m 25,00 750,00
    

            1.14.40. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
   Warntrassen band liefern und auslegen
         30,000 m 1,50 45,00
    

            1.15.10. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
     Kabelschutzrohr als Stangenrohr Kabuflex S liefern, verlegen
         80,000 m 29,00 2.320,00
    

            1.15.20. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
      Zulage - Doppelsteckmuffen SD DN 100
         14,000 St 25,00 350,00
    

            1.15.30. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
      Zulage - Endstopfen SD DN 100
         4,000 St 5,00 20,00
    

            1.15.40. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
     Zulage - Profildichtung Kabuflex
         14,000 St 3,50 49,00
    

            1.15.50. DIN276_18 539 Sonstiges zur KG 530
   Warntrassen band liefern und auslegen
         80,000 m 1,50 120,00
    

    
         Summe 539 Sonstiges zur KG 530 7.689,00

    
          Summe 530 Oberbau, Deckschichten 35.716,00

   570 Vegetationsflächen

   571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

           1.8.10. DIN276_18 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
   Oberboden liefern und einbauen
          7,000 m3 35,00 245,00
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           1.8.20. DIN276_18 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
   Vegetationsflächen fräsen
          48,000 m2 5,00 240,00
    

    
         Summe 571 Vegetationstechnische Bodenbear.. 485,00

    
        Summe 570 Vegetationsflächen 485,00

   590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

   591 Baustelleneinrichtung

           1.1.10. DIN276_18 591 Baustelleneinrichtung
   Baustelle einrichten und räumen 
        1,000 PSCH  2.000,00
    

           1.1.20. DIN276_18 591 Baustelleneinrichtung
             Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder aufladen, anliefern, aufstellen,
        1,000 PSCH  250,00
    

           1.1.30. DIN276_18 591 Baustelleneinrichtung
      Zulage zu Pos. 01.01.0020 für zusätzliche Beschilderung
         5,000 St 1,00 5,00
    

           1.1.40. DIN276_18 591 Baustelleneinrichtung
   Schilder und Absperrungen beleuchten 
        1,000 PSCH  250,00
    

           1.1.50. DIN276_18 591 Baustelleneinrichtung
   Beweglichen Bauzaun anliefern und aufstellen 
         10,000 m 15,00 150,00
    

           1.1.60. DIN276_18 591 Baustelleneinrichtung
   Fotodokumentation
        1,000 PSCH  200,00
    

    
        Summe 591 Baustelleneinrichtung 2.855,00

    
         Summe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanl.. 2.855,00

    
        Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 44.521,00

   700 Baunebenkosten

   790 Sonstige Baunebenkosten
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   791 Bestandsdokumentation

           1.12.10. DIN276_18 791 Bestandsdokumentation
   Erstellung Bestandsunterlagen Straßenbau
        1,000 PSCH  1.000,00
    

    
        Summe 791 Bestandsdokumentation 1.000,00

    
        Summe 790 Sonstige Baunebenkosten 1.000,00

    
        Summe 700 Baunebenkosten 1.000,00

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 11 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    200  Vorbereitende Maßnahmen
     210 Herrichten 1.070,00
    
         Summe 200 Vorbereitende Maßnahmen  1.070,00
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    210  Herrichten
     212 Abbruchmaßnahmen 1.070,00
    
         Summe 210 Herrichten  1.070,00
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 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

      400  Bauwerk - Technische Anlagen
           410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 4.426,50
    
           Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen  4.426,50

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 14 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

          410  Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
     411 Abwasseranlagen 4.426,50
    
               Summe 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen  4.426,50

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 15 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    500  Außenanlagen und Freiflächen
     510 Erdbau 4.569,00
       520 Gründung, Unterbau 896,00
       530 Oberbau, Deckschichten 35.716,00
     570 Vegetationsflächen 485,00
     590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 2.855,00
    
         Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen  44.521,00

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 16 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    510  Erdbau
     511 Herstellung 4.569,00
    
         Summe 510 Erdbau  4.569,00

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 17 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

      520  Gründung, Unterbau
     521 Baugrundverbesserung 896,00
    
           Summe 520 Gründung, Unterbau  896,00

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 18 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

      530  Oberbau, Deckschichten
     532 Straßen 28.027,00
      539 Sonstiges zur KG 530 7.689,00
    
           Summe 530 Oberbau, Deckschichten  35.716,00

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 19 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    570  Vegetationsflächen
     571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 485,00
    
         Summe 570 Vegetationsflächen  485,00

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 20 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    590  Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen
     591 Baustelleneinrichtung 2.855,00
    
          Summe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanl..  2.855,00

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 21 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    700  Baunebenkosten
     790 Sonstige Baunebenkosten 1.000,00
    
         Summe 700 Baunebenkosten  1.000,00

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 22 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    790  Sonstige Baunebenkosten
     791 Bestandsdokumentation 1.000,00
    
         Summe 790 Sonstige Baunebenkosten  1.000,00

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 23 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn



 Kostenberechnung
 Zusammenstellung

          Projekt: 1054-99-VA OG Ahrbrück, VG Altenahr
         LV: 2 Erschließungsstich Talstraße (verkürzt)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

      Gl1  Zusammenfassung Gliederung 1
     200 Vorbereitende Maßnahmen 1.070,00
       400 Bauwerk - Technische Anlagen 4.426,50
     500 Außenanlagen und Freiflächen 44.521,00
     700 Baunebenkosten 1.000,00
    
          Summe Gl1 Zusammenfassung Gliederung 1  51.017,50

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  51.017,50  EUR
         in Höhe von 19,00 %  9.693,33  EUR
    60.710,83  EUR

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)

          Druckdatum:  19.06.2023  Seite: 24 von 24

     Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem 
 beratende Ingenieure PartG mbB
      Messerschmittstr. 47 | 53125 Bonn
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Die für die Planung des Straßenoberbaus zugrunde gelegte Belastungsklasse wurde vorab nach 
RStO, Tabelle 2, anhand einer typischen Entwurfssituation nach der RASt ermittelt: 
 
Wohnstraße → Belastungsklasse Bk1,0 
 
Die Dicke des frostsicheren Oberbaus ergibt sich aus der Frostempfindlichkeit des Unter-
grundbodens gemäß ZTV E-StB, Tabelle 1 und der RStO, Tabelle 6, Tabelle 7 und Bild 6 (hier 
Frosteinwirkungszone I). 
 
Für die Belastungsklasse Bk1,0 ergibt sich folgende Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus: 
 

Frostempfindlichkeitsklasse 
Dicke in cm bei Belastungsklasse 

Bk100 bis Bk10 Bk3,2 bis Bk1,0 Bk0,3 

F2 ☐ 55 ☐ 50 ☐ 40 

F3 ☐ 65 ☒ 60 ☐ 50 

 
Richtwert für die Dicke des frostsicheren Oberbaus:  60 cm 

 

                        Örtliche Verhältnisse A B C D E  

Frost- 
einwirkung 

Zone I ± 0 cm     ☒ 
Zone II + 5 cm     ☐ 
Zone III + 15 cm     ☐ 

Kleinräumige  
Klimaunterschiede 

Ungünstige Klimaeinflüsse z.B. durch 
Nordhang oder in Kammlagen von Ge-
birgen 

 + 5 cm    ☐ 

Keine besonderen  
Klimaeinflüsse 

 ± 0 cm    ☒ 

Günstige Klimaeinflüsse bei  
geschlossener seitlicher Bebauung ent-
lang der Straße 

 - 5 cm    ☐ 

Wasser 
Verhältnisse 
im Untergrund 

Kein Grund- oder Schichtenwasser bis in 
einer Tiefe von 1,5 m unter Planum 

  ± 0 cm   ☒ 

Grund- oder Schichtenwasser dauernd 
oder zeitweise höher als 1,5 m unter 
Planum 

  + 5 cm   ☐ 

Lage der  
Gradiente 

Einschnitt, Anschnitt    + 5 cm  ☐ 

Geländehöhe bis Damm ≤ 2,0 m    ± 0 cm  ☒ 

Damm > 2,0 m    - 5 cm  ☐ 

Entwässerung der 
Fahrbahn/ 
Ausführung der 
Randbereiche 

Entwässerung der Fahrbahn über Mul-
den, Gräben bzw. Böschungen 

    ± 0 cm ☐ 

Entwässerung der Fahrbahn und Rand-
bereiche über Rinnen bzw.  
Abläufe und Rohrleitungen 

    - 5 cm ☒ 

 
Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus: 55 cm 

 



Befestigung Fahrbahn:

Belastungsklasse 1,0 nach RStO 12, Tafel 3

 10 cm Öko-Betonsteinpflaster 20/10/10 cm, Fischgrätverband
  4 cm Kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
41 cm Schottertragschicht 0/45 mm
55 cm Gesamtdicke des Oberbaus
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Fahrbahn

1610

Straßenquerschnitt A-A

3.42 32 10

2-zeilige Entwässerungsrinne aus
Betonsteinpflaster 16/16/12 cm, grau
auf Betonfundament C 20/25 d = 20 cm

Tiefbordstein 10/25 einseitig gefast, Basalt
auf Betonfundament C20/25, d=20cm

mit Rückenstütze C20/25, d=15cm

1-zeiliges Betonpflasterband aus
Betonsteinpflaster 16/16/12 cm, grau auf
Betonfundament C 20/25 d = 20 cm
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Detail A

3.42 32 10
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Befestigung Fahrbahn:

Belastungsklasse 1,0 nach RStO 12, Tafel 3

 10 cm Öko-Betonsteinpflaster 20/10/10 cm, Fischgrätverband
  4 cm Kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
41 cm Schottertragschicht 0/45 mm
55 cm Gesamtdicke des Oberbaus

2-zeilige Entwässerungsrinne aus
Betonsteinpflaster 16/16/12 cm, grau
auf Betonfundament C 20/25 d = 20 cm

Tiefbordstein 10/25 einseitig gefast, Basalt
auf Betonfundament C20/25, d=20cm

mit Rückenstütze C20/25, d=15cm

1-zeiliges Betonpflasterband aus
Betonsteinpflaster 16/16/12 cm, grau auf
Betonfundament C 20/25 d = 20 cm

Straßenablauf 300/500 mm
Pultform

Leuchte

2,5%

±0cm+4cm+7cm -1cm-4cm

2023-04-11-1054-99-VA-VP-Pläne.dwg
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Straßenbauverwaltung
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Unterlage / Blatt Nr.
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Maßstab:PROJEKT-Nr.:

Art der Änderung

Datum Zeichen

geprüft:
gezeichnet:

Ortsgemeinde Ahrbrück
Verbandsgemeinde Altenahr
Straßenbau Erschließungsstich Talstraße

Telefon: 02643/809-0, Telefax: 02643/809-25
E-Mail: info@altenahr.de

Roßberg 143, 53505 Altenahr

Verbandsgemeinde Altenahr

VORPLANUNG

1054-99-VA

geprüft:
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